SPRÁVA TELOVÝCHOVNÝCH ZARIADENÍ SPIŠSKÁ NOVÁ VES

V Ý Z V A
na predloženie cenovej ponuky

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Smernice pre vykonávanie verejného obstarávania č. 1/2022

1.

1.1 **Identifikácia verejného obstarávateľa:**

Názov:	Správa telovýchovných zariadení
Adresa:	Za Hornádom 15
	05201 Spišská Nová Ves
V zastúpení:	Ing. Vladimír Hovaňák
IČO:	35514035
DIČ:	2020504398
IČ DPH:	SK2020504398
internetová adresa:	www.stez.sk

1.2. **Kontaktná osoba obstarávateľa:**

Vo veciach technických: Ing. Vladimír Hovaňák – riaditeľ STEZ
Telefón: +421 053/4166331
Email: riaditel@stez.sk

2. PREDMET A OPIS ZÁKAZKY.

2.1. **Predmet zákazky:** Vypracovanie projektovej dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením v podrobnosti vykonávacieho projektu na stavbu: Prestavba a modernizácia futbalového štadióna FK SNV – vybudovanie voľnočasovej zóny.

2.2. Názov zákazky: **„Prestavba a modernizácia futbalového štadióna FK SNV – vybudovanie voľnočasovej zóny - projektová dokumentácia zmeny stavby pred dokončením v podrobnosti vykonávacieho projektu“**

2.2. **Druh zákazky:** Služba

2.3. **Miesto dodania predmetu zákazky:** Futbalový štadión, Ing. O. Kožucha 10, Spišská Nová Ves

2.4. **Spoločný slovník obstarávania (CPV):** 71000000-8 - Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

2.5. **Rozdelenie predmetu zákazky na časti:** **Nie**

2.6. **OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:**

Predmetom zadania je spracovanie projektovej dokumentácie zmeny stavby pred dokončením na základe prehodnotenia pôvodného zámeru funkčného využitia športového areálu pri futbalovom štadióne na ul. Ing. Kožucha v Spišskej Novej Vsi.

Podrobný popis zrealizovaných/nezrealizovaných časti stavby a požiadavky na zmenu a doplnenie stavebných objektov **viď Príloha č. 3.**

Podklady pre uchádzačov:

- Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie „Rekonštrukcia a modernizácia futbalového štadióna FK – pdf formát so súhlasom autora Projex

– projektové družstvo - Ing. Mojmír Begán, ul.Ing. Straku 4, 052 01 Spišská Nová Ves

- Projektová dokumentácia zámeru výstavby voľnočasovej zóny„ Šejp – park“ – pdf formát so súhlasom autora.

2.6.1. OPIS A ROZSAH OBSTARÁVANIA:

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie zmeny stavby pred dokončením v podrobnosti vykonávacieho projektu na stavbu **Prestavba a modernizácia futbalového štadióna FK SNV – vybudovanie voľnočasovej zóny**. Súčasťou projektovej dokumentácie bude výkaz výmer a štruktúrovaný rozpočet a poskytnutie súčinnosti v rámci autorského dozoru počas výstavby.

a). Zabezpečenie vstupných podkladov stavby:

- objasnenie základných cieľov s investorom,
- obhliadka športového areálu s garantom za investora (Ing. Vladimír Hovaňák 0915 377 774)

b). Dokumentácia zmeny stavby pred dokončením v podrobnosti vykonávacieho projektu :

- grafická a textová časť projektovej dokumentácie so zakreslením zmien
- súčinnosť spracovateľa projektu pri spracovaní žiadosti na výzvu o externé zdroje ak budú dostupné,
- inžinierska činnosť - zabezpečenie dokladov - rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia, alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce k projektovej dokumentácii stavby v nevyhnutnom rozsahu (vrátane posúdenia projektovej dokumentácie Technickou inšpekciou), ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o zmenu stavby pred dokončením, prerokovanie projektovej dokumentácie so stavebným úradom a zapracovanie prípadných požiadaviek vyplývajúcich z vyjadrení dotknutých orgánov.

Odporúčaná objektová skladba:

SO 01 Bufet - zázemie
SO 02 Pokladňa
SO 03 Oplotenie
SO 04 Sadové a parkové úpravy
SO 05 Mobiliár
SO 11 Chodník I
SO 12 Chodník II
SO 13 Spevnená plocha I
SO 14 Spevnená plocha II
SO 15 Hracia plocha I /loptové hry/
SO 16 Hracia plocha II /cvičenie a hry/
SO 17 Skatepark /exist./
SO 18 Pumptrack
SO 19 Lezecká stena
SO 21 Areálový vodovod
SO 22 Areálová kanalizácia splašková
SO 23 Areálová kanalizácia dažďová
SO 24 Prípojka NN
SO 25 Areálové a parkové osvetlenie

SO 26 Prekládka sietí
Celkový rozpočet a výkaz výmer (zadanie)
Minimálny rozsah:

- Sprievodná správa, súhrnná technická správa, návrh etapizácie prác s ohľadom na druh výdavkov (oprávnené, resp. neoprávnené) vyplývajúci z možných výziev z plánu obnovy...
- Búracie práce – v prípade potreby budú určené po vykonaní obhliadky
- Architektonicko-stavebné riešenie
- Statika
- Požiarna bezpečnosť stavby
- Projektové energetické hodnotenie objektu
- Zdravotechnika – vnútroobjektové/vodné stavby
- Elektroinštalácie, fotovoltika, slaboprúdy
- Verejné osvetlenie
- Vykurovanie
- Vzduchotechnika
- Dopravné riešenie a statická doprava
- Záhradné a sadové úpravy
- Výkaz výmer
- Štrukturovaný rozpočet
  - členenie na jednotlivé stavebné objekty a časti PD, všetky časti PD budú obsahovať projektantský rozpočet a výkaz výmer s pomocnými výpočtami aj exportované do formátu excel v zavzorcovanej podobe
  - súčinnosť spracovateľa projektu do uzavretia rozpočtu v nadväznosti na podanie žiadosti na možné výzvy

c). Autorský dozor, počas realizácie stavby:

- zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta v rozsahu:

- poskytovanie vysvetlení potrebných pre vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby
- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi
- účasť na kontrolných dňoch stavby
- zabezpečenie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby
- posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby
- vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii
- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti
- účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania
  - vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby a tzv. „passport stavby“ po uskutočnení realizácie diela, so zakreslením všetkých zmien a odchýlok oproti pôvodnej PD stavby.

Cena za autorský dozor bude predmetom odsúhlasenia bezprostredne pred začatím realizácie prác.

d). Expedícia PD a IČ

- Expedícia projektovej dokumentácie*:
  - v digitálnom formáte (dwg, doc, xls) – elektronický nosič

- v tlačenej verzii v 6 vyhotoveniach, s originálnou pečiatkou a podpisom projektanta na celej PD**.**

- Expedícia inžinierska činnosť – stanoviská, výsledky prieskumov*:
  - v digitálnom formáte (dwg, doc, xls) – elektronický nosič
  - v tlačenej verzii v 2 vyhotoveniach.

    *Elektronická needitovateľná forma dokumentácie bude riadne členená tak, ako tlačená forma, čo výkres a dokument tlačenej formy to samostatný súbor, správna orientácia obsahu po otvorení súboru a názov súboru zodpovedajúci názvu výkresu.

3. Stanovanie postupu zadávania zákazky:

Obstarávateľ na základe stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky určil postup zadávania zákazky podľa Smernice pre vykonávanie verejného obstarávania č. 1/2022..

4. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY: najviac (maximálne) **25 000 EUR bez DPH.**

5. MENA A CENY UVEDENÉ V PONUKE:

5.1. Uchádzačom navrhovaná konečná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, musí byť vyjadrená v eurách zaokrúhlených na 2 desatinné miesta.

5.2. Cena predmetu zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Určenie ceny a spôsobu jej určenia musí byť zrozumiteľný a jasný.

5.3. Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná osoba"), navrhovanú konečnú cenu uvedie v zložení:

- navrhovaná konečná cena v EUR bez DPH,
- sadzba DPH v %,
- výška DPH v EUR,
- navrhovaná konečná cena v EUR vrátane DPH.

5.4. Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR. Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.

5.5. Navrhovaná konečná cena musí byť za celý požadovaný predmet zákazky, t.j. sumár všetkých položiek, ktorý vychádza zo špecifikácie ceny predloženej uchádzačom.

5.6. **UPOZORNENIE:**

Ak sa uchádzač stane platiteľom DPH počas trvania zmluvy, cena dohodnutá v zmluve nebude navýšená, ale bude upravená na základ dane a sadzbu DPH.

Ceny ponúkané uchádzačom musia byť stanovené v eurách a aj platby uchádzačovi budú vykonávané výhradne v eurách (ak je hodnota vyjadrená v inej mene, prepočítava sa hodnota na EUR kurzom ECB platným ku dňu zaslania výzvy na predkladanie ponúk).

6. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV:

6.1. Vyžaduje sa splnenie **podmienok účasti osobného postavenia**:

a. podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t. j. uchádzač musí byť oprávnený poskytovať službu.
b. podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, t. j. že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

6.2. Vyžaduje sa splnenie **podmienok technickej a odbornej spôsobilosti:**

Uchádzač preukáže uvedenú podmienku účasti predložením kópie dokladu zodpovedného projektanta - platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

Požadované autorizačné osvedčenie (označenie na pečiatke):

a. Autorizovaný architekt AA

Predchádzajúce skúsenosti s obdobnou zákazkou:

Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukáže uvedenú podmienku účasti predložením zoznamu aspoň dvoch zákaziek obdobného charakteru (verejné priestranstvá, športová vybavenosť) a to predložením zoznamu s popisom (názov diela, lokalita, obsah projektu), ktoré uchádzač v danej oblasti realizoval.

7. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK:. Najnižšia celková cena v EUR s DPH

8. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY: 31.03.2024

9. Elektronická aukcia: nepoužije sa

10. Označenie obálky ponuky:

11. NÁKLADY NA PONUKU:
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

12. LEHOTA A MIESTO PREDKLADANIA PONÚK:
12.1. Lehota: **do 05. 10. 2023 do 10:00 hod.**
12.2. Miesto:
12.3. Forma: Elektronicky prostredníctvom IS EVO

13. Zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: nie

14. OTVÁRANIE PONÚK sa uskutoční dňa: **05.10.2023 o 10.02 hod.**

15. Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk:
Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude zaslaný výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho ponuku prijíma. Súčasne ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli.

16. Podmienky týkajúce sa zmluvy:
Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo.

17. LEHOTY A TERMÍNY:
17.1. Lehota dodania predmetu zákazky – komplet: **do 15.12.2023**
17.2. **Navrhovaný harmonogram predkladania častí diela (počet týždňov od účinnosti predmetnej zmluvy o dielo):**
Verejný obstarávateľ požaduje od spracovateľa predkladanie týchto častí diela v požadovaných termínoch (počet týždňov od účinnosti zmluvy o dielo k predmetnej zákazke):

1. Odovzdanie kompletnej dokumentácie v podrobnosti vyk. projektu komplet – 8 týždňov, najneskôr do 15.12.2023
2. Odovzdanie rozpočtu s výkazom výmer a zadaním – 8 týždňov, najneskôr do 15.12.2023

3. Autorský dozor – začiatok doby plnenia: dňom začatia realizácie stavby, koniec doby plnenia: dňom odovzdania dokumentácie skutočného realizovania stavby, tzv. pasport stavby.

18. DÔVODY NA ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY:

18.1. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

- Nebude predložená ani jedna ponuka,
- Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predloženie cenovej ponuky,
- Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

20. Doplňujúce informácie:

PRÍLOHY:

Príloha č. 1 Identifikačné údaje a Návrh na plnenie kritérií (ako samostatná príloha v „.xlsx“ súbore)

Príloha č. 2 Zmluva o dielo, (ako samostatná príloha v „.docx“ súbore)

Príloha č. 3 Popis zadania, (ako samostatná príloha v „.docx“ súbore)

V Spišskej Novej Vsi, dňa 22.9.2023

Ing. Vladimír Hovaňák
Riaditeľ